

Chełm, dnia 02. 11. 2009 r.

ZDM-TU-4114/RZP/252/ 433A /09

**Sz.P.**

**Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ**

**W postępowaniu o udzielenie zamówienia na:**

*budowę ścieżki rowerowej w ulicy  
Hrubieszowskiej wraz z przebudową  
skrzyżowania ulic Hrubieszowska-Litewska  
w Chełmie*

### **Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na *budowę ścieżki rowerowej w ulicy Hrubieszowskiej wraz z przebudową skrzyżowania ulic Hrubieszowska-Litewska w Chełmie.*

Treść zapytań:

1. Czy przewidziano płatności częściowe za wykonanie zadania zgodnie z protokolarnym odbiorem częściowym wykonanych robót – ponieważ omówione zadanie jest dosyć rozległe i wielozadaniowe, a okres pogody jest dosyć niesprzyjający, może dojść do sytuacji kiedy część zamówienia będzie wykonana i nastąpi przerwa w robotach i rozliczeniach nawet kilkumiesięczna. Postępowanie dotyczy wykonania robót, a nie finansowania tych robót dlatego uważam, iż takie rozliczenia okresowe należałoby wprowadzić.

Wyjaśnienia:

1. Zgodnie z § 7 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ należność Wykonawcy będzie realizowana przez Zamawiającego na podstawie jednej faktury VAT po zakończeniu pełnego zakresu robót i protokolarnym ich odbiorze. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany w tym zakresie.  
W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zamówienia w sposób gwarantujący trwałość i wysoką jakość wykonanych robót, Zamawiający przewidział możliwość zmiany (wydłużenia) terminu wykonania umowy proporcjonalnie o okres czasu, w którym nastąpi wstrzymanie robót (pkt A XVII. 3. lit b SIWZ oraz § 17 ust. 2 lit b wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ).

**Dyrektor**

*inż. Krzysztof Tomasiak*