

ZDM-TU-4101/RZP/16/343/09

Sz.P.

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

Budowę ulicy Synów Pułku w Chełmie – etap I

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na *utrzymanie zadrzewienia i zieleni w pasach drogowych ulic miasta Chełm*, informuje, że dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zakres zmian jest następujący:


1. Punkt A. III. 2. 4. SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: „Przebudowa kolidującego fragmentu istniejącego oświetlenia ulicznego”.
2. załącznik nr 6 do SIWZ: zmianie uległa ilość robót podana w pozycji nr 5, brzmienie pozycji nr 5 po zmianie - „Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami w gruncie kat. III – 400 m³”

Ponadto na podstawie art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert: **19 luty 2009 r. godz. 09³⁰**

Termin otwarcia ofert: **19 luty 2009 r. godz. 10⁰⁰**

W pozostałym zakresie specyfikacja istotnych warunków zamówienia pozostaje niezmienniona.

Dyrektor

mgr Krzysztof Tomasiak