

Chełm, dnia 11 lutego 2015 r.

ZDM-TI-4100/RZP/5/ *ko7* /15

**Sz. P.**

**Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ**

**W postępowaniu o udzielenie zamówienia na:** „Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę ulicy M. Kińczyka oraz budowę chodnika na odcinku od ulicy W. Andersa do ulicy Synów Pułku w Chełmie”

### Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na *opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę ulicy M. Kińczyka oraz budowę chodnika na odcinku od ulicy W. Andersa do ulicy Synów Pułku w Chełmie* informuje, że dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia polega na modyfikacji zapisów SIWZ oraz załączników nr 2, 3, 5, 6 i 7.2 do SIWZ.**

Zamawiający, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Zakres zmian jest następujący:

#### **Punkt A.III.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:**

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę ulicy M. Kińczyka oraz budowę chodnika na odcinku od ulicy gen. Stanisława Maczka do ulicy Zachodniej do osiedla Gwarek w Chełmie.

Kod CPV:

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, Kategoria usługi CPC 12

#### **Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na n/w zadania:**

zadanie nr 1: opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy M. Kińczyka w Chełmie;

zadanie nr 2: opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika na odcinku od ulicy gen. Stanisława Maczka do ulicy Zachodniej do osiedla Gwarek w Chełmie;

**Punkt A.X.B) SIWZ otrzymuje brzmienie:**

**B) Opakowanie oferty**

Zaleca się, aby ofertę częściową wraz z załącznikami złożyć w dwóch nieprzeźroczystych kopertach (w kopercie wewnętrznej i zewnętrznej), zamkniętych w sposób uniemożliwiający otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty bez uszkodzenia opakowania przed terminem otwarcia ofert. Koperta wewnętrzna powinna być opatrzona hasłem: „**Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę ulicy M. Kińczyka oraz budowę chodnika na odcinku od ulicy gen. Stanisława Maczka do ulicy Zachodniej do osiedla Gwarek w Chełmie - Zadanie nr.....**” i pieczęcią firmową Wykonawcy.

Kopertę zewnętrzną należy zaadresować do Zamawiającego i opisać hasłem: „**Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę ulicy M. Kińczyka oraz budowę chodnika na odcinku od ulicy gen. Stanisława Maczka do ulicy Zachodniej do osiedla Gwarek w Chełmie - Zadanie nr.....**” i adnotacją: "Nie otwierać przed dniem 20 lutego 2015 r. godz. 10<sup>00</sup>".

W przypadku składania ofert na więcej niż jedno zadanie opisane w pkt. A.III.1 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oferty częściowe można złożyć w jednej wspólnej kopercie zewnętrznej zaadresowanej do Zamawiającego i opisanej hasłem: „**Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę ulicy M. Kińczyka oraz budowę chodnika na odcinku od ulicy gen. Stanisława Maczka do ulicy Zachodniej do osiedla Gwarek w Chełmie**” i adnotacją: "Nie otwierać przed dniem 20 lutego 2015 r. godz. 10<sup>00</sup>".

**Punkt A.XI.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:**

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chełmońskiego 1, 22-100 Chełm, pok. 20, lub za pośrednictwem poczty. Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia **20 lutego 2015r. o godz. 9<sup>30</sup>**.


**Punkt A.XI.5 SIWZ otrzymuje brzmienie:**

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20 lutego 2015r. o godz. 10<sup>00</sup>** w siedzibie Zamawiającego: ul. Chełmońskiego 1, 22-100 Chełm, pok. 11.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienniona.

Załączniki:

1. Zmieniony załącznik nr 2 (zadanie nr 1),
2. Zmieniony załącznik nr 2 (zadanie nr 2),
3. Zmieniony załącznik nr 3,
4. Zmieniony załącznik nr 5 (zadanie nr 1),
5. Zmieniony załącznik nr 5 (zadanie nr 2),
6. Zmieniony załącznik nr 6 (zadanie nr 1),
7. Zmieniony załącznik nr 6 (zadanie nr 2),
8. Zmieniony załącznik nr 7.2.

  
Dyrektor  
Inż. Krzysztof Tomasiak